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合肥高科科技股份有限公司

钣金制二部雨水管网改造项目
招标文件

招 标 人：　　  合肥高科科技股份有限公司         　
地　　址：  合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号     
联 系 人：              刘二景                       
电    话：           17360879561                   

传    真：                                         
日    期：          2023年11月7日                
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合肥高科科技股份有限公司投标邀请函

合肥高科科技股份有限公司拟对以下项目，针对工程项目的价格及材料、规格、品牌等，拟采取邀请招标竞价方式，确定最终的合作方。拟邀请的投标人是招标人在国内同行业中经过仔细考察筛选出来的。

招标项目名称：合肥高科钣金制二部雨水管网改造项目

主要内容：详见招标文件（每份人民币  /   元（价格为30到100元不等），售后恕不退回）
投标截止时间即开标时间： 2023年11月14日10:00时（北京时间），逾期不予受理。（以本项目招标小组收到投标书实物为准）

投递标书地点：合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号
通讯地址：合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号
联 系 人： 刘二景
电    话：

手    机： 17360879561
电子邮件： 刘二景 sec@gaoco.cn

邮政编码：230088

合肥高科科技股份有限公司

日期：2023年11月7日

第一卷 投标须知

一、项目内容及要求

 合肥高科科技股份有限公司（招标单位）拟对钣金制二部雨水管网改造项目进行招标，现将有关事项公布如下：

1、项目名称：合肥高科钣金制二部雨水管网改造项目
2、招标方式：     报价                   
3、投标费用：投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
4、投标人资质

4.1投标人必须是在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格、有经营资质、且有能力按招标文件要求提供招标产品的生产单位或授权供应商；
4.2投标人必须是注册资金  /  万元以上的生产单位或者是注册资金 / 万元以上授权供应商；
5、投标与开标
	项目
	时间地点

	招标文件发放时间、地点
	时间： 2023 年 11 月 10日上午

地点：

合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号

	投标方对《招标书》回复确认时间
	时间： 2023年 11月 14日 10 点之前
方式：通过EMAIL或传真予以回复确认。逾期视为自动放弃投标资格。

	投标截止时间（开标时间）和地点
	时间： 2023年 11月 14 日 10点之前
标书送达地点：合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号


二、 投标报价

2.1投标人应严格按照报价表的格式认真填写价格表和各种分项价格表。

2.2 投标人的报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格固定不变。若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表述的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字作相应的修正。

2.3投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

2.4标书报价要加盖企业及其负责人或委托代理人的印鉴。

3、 投标文件的递交

3.1投标文件应用信封密封，密封封口应用封条完全密封，信封上注明项目名称、投标人名址等字样，信封上应加盖投标人公章，密封封口应加盖骑缝章。
3.2投标截止日期：投标文件应于投标截止日期以前送达指定地点：_合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号_。一切迟到的投标文件都是无效标书。
3.3投标文件的补充、修改和撤回
3.3.1 投标截止日期前，投标人可以书面形式对已递交的投标文件提出补充或修改，相应部分以最后的补偿和修改为准。该书面材料应密封，由投标人代表签字并加盖公章。

4、无效投标  发生以下情况之一的，视为无效投标：

4.1投标文件未密封和/或投标文件未按规定加盖公章和单位负责人印鉴。

4.2投标文件内容与招标文件有严重偏离，投标书没有实质性响应招标文件的要求。

4.3在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

4.4逾期送达的标书。

三、评标（可在下述基础上根据实际需要进行调整）
1、评标方式：价格权重100%，即报价最低者中标。

2、公开开标后直到宣布授予中标人合同为止，参加评标人员不得向投标人或与该过程有关的其他人泄露评标情况。

3、评标过程中，评标小组可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但是澄清或说明不得超出投标文件范围和改变投标文件的实质性内容。

4、投标人在投标的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，对招标小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

5、评标小组应坚持平等、自主、客观、公正和注重信誉的评标原则，严格按照评标办法进行评审。通过评议，选择报价合理、实施方案先进、质量、周期保证措施可行的投标书、完备性好的投标人为中标单位。

6、各投标人应尊重招标小组做出的最后选择，不得在投标结束后以任何方式做出妨碍招标方工作、损害招标方利益的行为；否则，招标方有权没收其保证金以及依法追究其责任，给招标方造成损失的应予以赔偿，并在今后的项目建设中将不再考虑与该投标方进行合作。

四、投诉渠道

投诉邮寄地址：合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号总经办。
五、合同的授予

1、合同授予标准

本项目的合同将授予被确定为实质性响应招标文件的要求并有良好的合同履行能力和售后服务承诺的中标人。

2、招标人接受或拒绝任何或所有投标的权力。

招标人在发出书面中标通知书前任何时候均有权依据评标小组的评标报告接受或拒绝任何投标。

3、合同协议书的签订

3.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起3天内按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。

3.2中标人如不按前款规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除中标人的中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

3.3组成合同的内容：招标文件、投标书、合同、中标通知、技术要求及构成合同的其它文件。
4、合同条款

合肥高科钣金制二部雨水管网改造项目合同

合同编号：

甲方（委托方）：合肥高科科技股份有限公司
地址：合肥市高新区柏堰科技园铭传路215号
乙方（施工方）： 

地址：
依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合肥高科                    钣金制二部雨水管网改造项目协商一致，订立本合同。

工程概况
项目名称：合肥高科钣金制二部雨水管网改造项目
1、工程地址： 
2、工程内容：见附件一《基建施工报价清单》
工程合同价格

1、工程总造价含税金额为（人民币）叁万元整（小写：  元）。 

2、以上价格含增值税专用发票（  %）。
三、付款方式及支付节点: 


支付方式：全部完成验收通过后支付95%（   元）工程款，扣留5%（   元）做质保金一年后付清。

四、工程工期

  1、工程开工日期为    年   月  日，工期公历日   天。

  2、如遇下述情况工期顺延:

（1）开工前甲方不能按时交出施工场地；

（2）甲方发生重大情势变更；

（3）发生不可抗力严重影响工程项目；

（4）雨雪大风天气工期顺延。

五、工程质量标准及验收

1、施工单位必须保证工程质量一次性验收合格，并达到验收规范要求。

2、乙方在甲方所有基建维修施工项目工程质量必须符合甲方要求标准，一但发现工程质量（如工程量、使用的材料、工艺等）不符合甲方要求的，取消乙方施工单位合作资格，并不再支付在甲方账上未支付的工程款。因质量不合规造成甲方损失的，乙方应另行承担相应的赔偿责任。

3、工程质量及验收标准按《建设工程施工质量验收统一标准》规范执行。

六、工程竣工和竣工验收及工程移交

1、乙方完成承包的全部工作内容时，首先应达到甲方验收标准，再经甲方组织验收，验收合格后甲方使用部门签字认可。

2、工程移交：工程通过竣工验收合格后方可移交甲方使用。

3、工程以外增加的其它工程项目，经甲方签字确认的，工程量以现场验收方为准。投标报价时清单里有此单价的参照投标时工程量清单单价，无此单价按相应定额计价或另行商定。

七、双方责任

1、甲方应在乙方开工前，按时交出工程施工所需场地，办理相关进场手续。

2、甲方指派梁灿为代表，联系方式13655697268协调处理工程施工现场、支付乙方工程款等相关事宜。

3、甲方必须按合同约定支付乙方工程款，若未及时支付，乙方有权向甲方要求支付拖欠部分工程款的违约金，违约金按银行同期贷款利率计算。

4、乙方委派        为现场管理代表，联系方式：           负责履行本合同工程工作期间的进度、质量、安全等相关事宜。

5、乙方应遵循甲方公司有关管理规定，加强施工人员的教育，做好安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作，具体条款按附件三《安全协议》
6、乙方施工中每天做到工完料清,工程完工后的场地清理(包括临时生产设施)。

7、乙方应确保工程质量，如乙方原因达不到质量要求或因质量问题而需返工，由乙方承担所有费用。

8、乙方应按合同约定时间内完成施工，因乙方原因导致延期的，每延期一天应按合同总价的5‰进行扣除费用。
八、工程质量保修

工程免费保修期为一年，保修自竣工验收合格之日起计算，在保修期内出现工程质量问题，造成甲方损失的由乙方负责赔偿和整改，甲方发出通知1天后，乙方懈怠不及时维修的，甲方委托第三方维修，上述费用均从质保金中扣除，保修期从返工之日起重新计算。

九、争议解决

合同履行过程中如发生争议应先协商解决，协商不成的可向工程所在地人民法院起诉。

十、其他:

本协议合同一式贰份，甲方执两份、乙方执一份。自双方签字、盖章之日起生效，每份均具同等法律效力，结清工程款后自行终止。

附件：

附件一《基建施工报价清单》

附件二《安全协议》

	甲方：       （盖章）


	乙方：        （盖章）

	授权代表（签字）：


	授权代表（签字）：

	日期：     年    月    日
	日期：     年    月    日


附件一：技术方案
合肥高科厂区雨污管网改造要求
一、实施背景
当前现状：

基本情况
针对排水管网的地下隐蔽性的情况下，参考《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012等技术规程，我司人员已经对排水管道实施管道内窥检测。
合肥高科科技股份有限公司小区位于安徽省/合肥市/肥西县。
本次检测的排水管线长度合计 957.60 米，管段材质为
双壁波纹管。项目概况如下表：
	项目名称
	合肥高科厂区雨污管网改造项目

	项目地点
	安徽省/合肥市/肥西县

	委托单位
	合肥高科科技股份有限公司

	检测单位
	安徽绿派环境科技有限公司

	检测内容
	

	管段类型
	YS(雨水)
	检测长度(m)
	1011.90

	管段材质
	双壁波纹管
	检测方法
	CCTV、QV

	管段直径(mm)
	400、600、300


1管网内部检测情况概述
本次检测的排水管段长度为957.60m，共涉及51段管段。

排水管道内部检测结果见下表：（详情见附件一排水管道缺陷统计表）。
表：排水管道缺陷统计表
	缺陷等级
缺陷名称
	一级
	二级
	三级
	四级
	合计

	
	（处）
	（处）
	（处）
	（处）
	（处）

	结

构

性

缺

陷
	SL（渗漏）
	7
	54
	2
	0
	63

	
	AJ（支管暗接）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	CR（异物穿入）
	1
	0
	0
	0
	1

	
	TL(接口材料脱落)
	3
	2
	0
	0
	5

	
	TJ（脱节）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	QF（起伏）
	2
	0
	0
	0
	2

	
	CK（错口）
	2
	7
	1
	1
	11

	
	FS（腐蚀）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	BX（变形）
	13
	32
	29
	8
	82

	
	PL（破裂）
	0
	64
	38
	4
	106

	
	小计
	28
	159
	70
	13
	270

	功

能

性

缺

陷
	CJ（沉积）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	JG（结垢）
	1
	0
	0
	0
	1

	
	ZW（障碍物）
	1
	0
	1
	1
	3

	
	CQ（残墙、坝根）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	SG（树根）
	3
	1
	0
	0
	4

	
	FZ（浮渣）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	小计
	5
	1
	1
	1
	8

	合计
	33
	160
	71
	14
	278


4.2管网内部检测情况统计
本次检测的排水管段内窥检测管段数为51段，共发现41段管段存在缺陷，缺陷率为80.39%；共发现278处管段缺陷，其中一级缺陷33处、二级缺陷160处、三级缺陷71处、四级缺陷14处。详情见下表：

	总长度

（m）
	检测长

度（m）
	检测管

段（段）
	缺陷管

段（段）
	缺陷管

段比例
	一级缺

陷（处）
	二级缺
陷（处）
	三级缺

陷（处）
	四级缺

陷（处）

	957.60
	1011.90
	51
	41
	80.39 %
	33
	160
	71
	14

	
	
	
	
	
	11.87 %
	57.55 %
	25.54 %
	5.04 %


合肥高科厂区雨污管网改造项目

管网修复工程

工程概况
本工程根据前期排查检测报告编制本施工方案，受业主委托要求进行合理经济选取相应修复方法。

具体工程规模如下：（附修复方案表）。

采用的规范、图集

合肥高科厂区（新厂）雨污管网改造项目检测报告

2、合肥高科厂区（新厂）管网CAD图
3、《城镇排水管道设计规程》（DG/TJ 08-2222-2016）(J 13699-2017)

4、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

5、《市政道路工程质量检验评定标准》（GJJ1-90）

6、《道路工程施工质量验收规范》（DBJ08-118-2005）

7、《城镇给水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJT244-2016

修复方案工艺

针对厂区修复如下：
现有检测出管道位置局部坍塌位置进行局部开挖后；部分变形可以进行鸭嘴顶进行预处理后在进行局部固化后点修；变形长度较长的进行整段碎裂管进行置换修复；破裂、渗漏的位置进行局部固化点修。  

1、开挖修复工艺：
①道路下的雨水管网整治可能出现的：破除沥青结构层、水稳、灰土、更换变形破损管道（材质采用 PE 实壁管，20cm 砂砾垫层基础）更换完管道后按 2:8 灰土，原面层进行恢复。

②绿化带范围内的雨污水管网维修：迁移管道上方苗木绿化、开挖更换管道、恢复苗木。

③管线保护及监测：施工前施工单位摸清现状地下管线情况，以免损坏暨有地下管线，造成事故延误工程。管线复杂之处需开挖样洞，进一步摸清状况，以确保其他管线正常运行。

④管道检测验收：排水管网调查主要工作内容及具体质量要求：采用潜望镜（QV）、CCTV 管道内窥技术、简易人工排查等方式对修复管网修复后须形成影像资料，制成光盘备查，并对成果准确度承担相应责任。
2、局部非开挖修复工艺：
局部树脂固化法工艺原理
　　局部树脂固化法工艺是一种排水管网非开挖局部内衬修复方法。利用毡筒气囊局部成型技术，将涂灌树脂的毡筒用气囊使之紧贴母管。实际上是将整体现场固化成型法用于局部修复。

　　适用范围：管径200mm-1500mm，管材为钢筋混凝土材质及其他材质雨污排水管道。

适用管道结构性缺陷呈现为破裂、变形、错位、脱节、渗漏，且接口错位小于等于5cm，管道基础结构基本稳定、管道线形没明显变化、管道壁体坚实不酥化。不适用于管道基础断裂、管道坍塌、管道脱节口呈倒栽式状、管道接口严重错位、管道线形严重变形等结构性缺陷损坏的修理。

局部内衬修复施工流程

用修补器把玻璃纤维材料导入破损部位，用压缩空气充入修补器，将用树脂浸润好的玻璃纤维紧紧挤压在管道内壁。

其工作原理如图1：

图-1局部内衬修复示意图

修复前后对比图如下：
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鸭嘴兽千斤顶进行预处理：

鸭嘴兽千斤顶法工艺原理
液压千斤顶又称油压千斤顶，是一种专门应用于管道塌陷变形修复。重量轻、便于携带，移动方便。随着经济的发展人们的生活水平不断提高，管道被埋在地下通过长时间的储存使得管道内出现变形缺陷的现象，本技术涉及千斤顶机械领域，一种管道修复用顶进千斤顶，从而就需要千斤顶将变形处撑开直至复原后，用局部树脂或者不锈钢双胀圈进行加固。进行推开，从而使得管道进行畅通，而现有的千斤顶都不具有这样的功能。

　适用范围：管径300mm-800mm，适用管材为柔性管道，不适应用于混凝土管、铸铁管、玻璃夹沙管等阴刚性管道。
 鸭嘴兽顶预处理流程：

[image: image3.emf]鸭嘴兽.mp4
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4、整修类可能采用非开挖-静压碎裂管法工艺：
静压（碎）裂管修复工艺，也称为碎裂管法 HDPE 短管等换修复工艺，是主要针对严重变形、塌陷、重度错口等常规非开挖修复工艺解决不了的修复方式，具有免开挖、施工速度快、效果可靠等优点，可以解决很多痛点问题。

城市地下排水管网随着使用年限的增加，老旧管道各种缺陷目趋严重，承待修复。此种非开挖修复技术无需天面积“开膛破肚”即可实现管道更新工作，在快速完工的同时可减少对附近居民出行的影响。施工人员无须对现场进行开挖(根据特殊现场情况可能需要扩井、开孔、零星破除等)，而是采用原管道检查并作为工作井，施工前准备工作一切就绪后，裂管机将旧管道切割后挤入周围土层形成 管孔，并同步拉入承插短管的管道更新方法。

短管置换修复技术是把许多节短管连接在一起，形成一段整体管道的工艺。利用现有的井室，把两个井距间的排水管道整体更换，此黑科技俗称“静压裂管法”。与传统“开膛破肚”相比具有以下优点:一是管道适用范围广(HDPE 波纹管，水泥管等)，针对老旧管道设施的改造，能同时满足结构更新和扩容的需求;一是管道更换与以往施工工艺不同，施工操作简单易行，减少了掘路量及对公共交通环境的影响;三是采用液压设备，噪声低，符合环保要求，减少了扰民因素，社会效益明显提高;四是施工占地面积小，施工速度快，工期短，有效降低了工程成本，日工程安全可靠，提高了服务性能，有益干设施的后期养护。

适用范围

<碎(裂)管法技术指南>中的规定：典型的管道直径范围为 50~1000mm，理论上碎(裂)管法的最大直径为 1200mm。碎(裂)管法一般用于等管径管道更换或增大直径管道更换。更换的管道直径大于原有管道直径的 30%的施工时比较常见的。扩大原有管道直径 3 倍的管道更换施工已经成功进行，但需要更大的回拖力，并可能出现较大的地表隆起。

0.8cm 或埋深小于 0.8m 时，建议不要使用该方法，如要采用该方法，应采取相应的保护措施。

静压裂管法技术优势在于：

1、噪音小，不扰民：不影响周围环境或者影响较小；

2、施工场地小，能够深入地下作业，适应性强；

3、可针对不同的地质情况、施工条件和设计要求，这是开挖埋管无法比拟的；

4、与以前的传统工艺相比做出了重大的突破与改进，更具有先进性、可行性更能满足现阶段市政工程施工对现场安全文明施工的要求。

2.6.3静压裂管法施工工艺流程
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静压裂管法修复前后对比：
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第三章
安全文明施工

1、项目安全施生产措施

安全施工目标
安全目标：杜绝重大恶性事故发生，杜绝重大伤亡事故，控制工伤频率。

安全管理保证措施
《中华人民共和国安全生产法》

《安全生产条例》

《城镇排水管道检测与修复技术规程》（DB34T3587-2020）

建立安全责任体系
建立以现场项目经理为主的项目安全责任体系， 各施工班组建立班组长与现场安全员相结合的安全管理责任制，明确安全责任，严把现场施工安全，杜绝安全事故发生。

做好施工现场的安全布置
▲ 各危险部位、项目的警告标志齐全。

▲ 安全守则、安全管理规定、安全生产责任及文明施工宣传标语、张贴、张挂于显眼或人员集中处。

▲施工人员正确使用劳动用品进行施工，现场佩戴安全帽，穿带反光背心，车辆进行施工现场必须有警示灯、指示牌、护栏进行围护。

▲ 设置齐全的安全宣传标语牌、操作规程牌。

▲ 下井作业前使用检测设备检测管道内毒气含量，并作好下井记录，严禁随意下井作业。

▲ 井下作业时必须采用通风设备对管道内供空气。

井下作业
潜水员下井、下池操作严格按有关规定执行，填好下井工作票：

本工程涉及到水下施工、拆除头子、清垃圾、检测硫化氢 H2S 浓度应在标准要求之内才能下井作业；
在井下作业时，潜水员与地面要保持良好的通讯联系，（重装）采取对讲机，（轻装）采取信号绳，实际施工过程中地面要每隔五分钟拉动信号绳三下，水下潜水员也回拉三下，以确保施工安全、正常、顺利。尤其要做好防易燃、易爆、硫化氢中毒安全措施，在施工协调会和技术交底，要把安全生产作为首要工作进行布置；

施工现场各关键施工段，应挂安全生产指标牌和安全标语；时刻提醒工人注意安全以提高安全意识；

加强机械设备管理，对机械设备的使用及维修人员进行岗位培训；

下水前必须作好一切安全准备工作。

掌握水下情况，严禁盲目进行，作业时思想必须高度集中。

坚决执行潜水安全作业六不准：

①甲乙双方现场没交底不准作业；

②没有潜水作业证不准作业；
③现场无监护人员不准作业；
④设备未进行安全检查不准作业；

⑥无信号绳不准作业；

⑦现场设备无人看管不准作业；

夜间作业
▲ 注意安排好计划，劳逸结合，适当时可以夜间作业，减少对车流量的影响。

▲ 夜间施工时，施工现场必须有足够的照明。施工住地要设置路灯。

▲ 用于上下攀登的通道必须设有足够的照明灯具。

2、文明作业措施

施工区域的文明施工环境保护措施

▲ 严格控制施工范围，施工区域与非施工区域分开，严格按照批准的施工范围施工，不得随意扩大范围。

▲ 大型机械及危险设施标识悬挂到位，安全交通导向标识按规定摆放；

▲工程结束后，按规定拆除工地及四周围栏、安全防护设施和其他临时设施，并将工地四周环境清洁整洁。

工地卫生管理

▲ 保持环境卫生污泥杂物及时清理（做到当日施工当日现场清理干净）不得乱堆放，影响车辆行人通行；

▲ 保证施工现场无积水，设备设施摆放整齐，安全文明标识清晰。

▲ 做到工完料清，施工区域每天洒水控制扬尘。

振动与噪音控制

▲ 严格控制各种施工机具(如发电机、空气压缩机等)的噪音，严禁使用不符合标准的汽车、机械；

▲ 严格执行夜间施工规定，应采取措施尽量减少噪音，夜间严禁使用高噪音、振动大的设备。

3、施工措施

1、施工时，施工人员应正确使用劳动保护用品，进入施工现场必须正确佩戴安全帽，必须穿反光 服装，严格执行操作规程和施工现场的规章制度，禁止违章指挥。

2、雷雨、大风天气禁止夜间作业。

3、公路交叉口或转弯处必须按要求设立警示牌，人员穿信号服；

4、车辆进入到施工现场必须有警示牌、指示牌、围栏等。现场人员必须穿反光背心，夜间施工必须有闪光标记（如汽车的双跳灯，围栏上的闪光灯等）。

6、跨路施工时，必须按公路施工安全标志及设置的要求，设置作业标志和防护人员，夜间设置的照明设施应满足行车、行人安全要求。

7、做好施工防护，在危险地段作业地点附近设置警示标志，以提醒行人和司机注意，必要时并安排人值守。

8、实施具有重大危险源的工程项目时，必须根据重大危险源的应急救援预案措施，做好随时启动应急预案的准备。

9、施工作业结束后施工负责人必须对作业现场认真检查，确保线路畅通，作业前和收工时要清占人员，人不到齐不准离开原地。

10、施工现场周围有噪声敏感区域，必须对周围社区告知。必须时要取得周用社区居民的谅解，使用的机械时尺量选择低噪声的设备，必须采用大噪声的设备时，必须采用降噪措施。

11、在进行施工时必须了解当地相关部门对建筑工地监督管理的规定，如需办理《施工许可证》时，必须提前办理。

4、安全事故处理

为保证施工的正常进行，防止出现意外事故，项目部成立以项目经理为领导的突发事件处理小组，一旦遇到紧急事件，小组成员立即保护好现场，抢救伤员，并立即向甲方和工程师报告或以事故报告的形成向有关政府部门或管理机构报告。

5、停电事故处理

为保证施工现场在出现突发停电事故能正常作业，减少因停电造成的各种意外。保证施工现场正常供电，针对现场实际情况，采取以下处理措施：

加强施工用电线路的检查和维护，因工程施工工期较长，对老化线路必须及时更换，确保线路正常，安全输电。

施工现场的配电箱均加设防雨、防风遮盖加固设施，防止意外造成断电。
附件三 

投标人资信资料

1、附企业营业执照、税务登记证、代码证（三证合一）

2、附企业相关专业资质证明
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